

Số: 3799 /QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
gói thầu “Nạo vét duy tu khu nước trước bến 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Các căn cứ vận dụng/áp dụng:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Hàng hải số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;
- Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ quy định quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;
- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;
- Quyết định số 1789/QĐ-CHP ngày 31/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;
- Quyết định số 2803/QĐ-CHP ngày 17/9/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc kiện toàn Tổ thẩm định các nội dung liên quan đến việc sửa chữa cơ sở hạ tầng của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;



- Quyết định số 2372/QĐ-CHP ngày 15/7/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

- Quyết định số 2052/QĐ-CHP ngày 22/5/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy trình lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

- Quyết định số 2144/QĐ-CHP ngày 29/5/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Nạo vét duy tu khu nước trước bến số 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”;

- Quyết định số 2190/QĐ-CHP ngày 06/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công trình “Nạo vét duy tu khu nước trước bến số 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”;

- Quyết định số 3483/QĐ-CHP ngày 08/8/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu “Nạo vét duy tu khu nước trước bến số 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”;

- Quyết định số 3611/QĐ-CHP ngày 22/8/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc cho phép đóng, mở thầu gói thầu “Nạo vét duy tu khu nước trước bến số 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”;

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 03/BC-TCG ngày 04/9/2025 của Tổ chuyên gia;

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 05/9/2025 gói thầu “Nạo vét duy tu khu nước trước bến số 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”.

Xét Tờ trình số 607/TTr-KT ngày 05/9/2025 của Phòng Kỹ thuật về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Nạo vét duy tu khu nước trước bến số 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ” và báo cáo thẩm định ngày 09/9/2025 của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Nạo vét duy tu khu nước trước bến số 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ” như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Chấn Nam.

- Giá hợp đồng: 6.660.405.000 đồng (Đã bao gồm 8% thuế VAT).

Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu, bốn trăm linh năm nghìn đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.

- Hợp đồng thi công xây dựng: Phê duyệt nội dung dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình số 607/TTr-KT ngày 05/9/2025 của Phòng Kỹ thuật.

Điều 2. Giao cho phòng Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chu Minh Hoàng - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Cảng Tân Vũ căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT.



Nguyễn Tường Anh

